



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**Certidão de Acervo
 Técnico
 9360/2009**

Número da ART: **20081137075** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/04/2008 Baixada em: 02/09/2009 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EMPREITEIRA BARROS LTDA**

Contratante: **ITAIPU BINACIONAL** CNPJ: **00.395.988/0001-35**

Rua: **AV TANCREDO NEVES** Nº: **6731**

Complemento: **Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **FOZ DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85866-900**

Contrato: **celebrado em 24/04/2008**

Valor do contrato: **R\$ 158.000,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **325,80** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV TANCREDO NEVES** Nº: **6731**

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: **FOZ DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85866-900**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **24/04/2008** Conclusão efetiva: **30/08/2009**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
 Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

REFORMA DO ESTANDE DE TIROS COM AMPLIAÇÃO DE SALA DE ESTAR E BANHEIROS, COM EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DO ATERRO E REFORÇO DAS FUNDAÇÕES DA ÁREA EXISTENTE.

Informações complementares:

O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA, EMPREITEIRA BARROS LTDA, INICIOU EM 22/10/2007.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6279/2008

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional IRATAN FRANCISCO RIBEIRO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IRATAN FRANCISCO RIBEIRO**

Registro: **DF-2017/D**

RNP: **704438810**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20080369185** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/02/2008 Baixada em: 06/08/2008 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EMPREITEIRA BARROS LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU - BRASIL** CNPJ: **07.769.688/0001-18**

Rua: **CAIXA POSTAL Nº: 6731**

Complemento: **Bairro: JARDIM ITAIPU**

Cidade: **FOZ DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85856-970**

Contrato: **celebrado em 20/02/2008**

Valor do contrato: **R\$ 79.072,50** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **313,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **CAIXA POSTAL Nº: 6731**

Bairro: **JARDIM ITAIPU**

Cidade: **FOZ DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85856-970**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **20/02/2008** Conclusão efetiva: **30/03/2008**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
 Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

REFORMA E ADEQUAÇÃO PARCIAL DO BLOCO B-15 (ESTAÇÃO CIÊNCIA) CONTEMPLANDO SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE PLACAS VINÍLICAS, DEMOLIÇÕES, REMOÇÃO DE ENTULHOS, COLOCAÇÃO DE FORRO PVC, REFORMA DE ABA EXTERNA, REFORMA ELÉTRICA GERAL, COM RETIRADA DE LUMINÁRIAS, AZULEJAMENTO, COLOCAÇÃO DE LOUÇAS, BANCADAS E GRANITO, REVISÃO DE COBERTURA, BEM COMO ACABAMENTO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA.

Certidão de Acervo Técnico nº 6279/2008

29/11/2024 10:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 183194/2008.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

8775/2008

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional IRATAN FRANCISCO RIBEIRO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IRATAN FRANCISCO RIBEIRO**

Registro: **DF-2017/D**

RNP: **704438810**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20082042914** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART Múltipla** Registrada em: **16/07/2008** Baixada em: **28/07/2008** Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **BARROS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU - BRASIL** CNPJ: **07.769.688/0001-18**

Rua: **CAIXA POSTAL Nº: 6731**

Complemento: **Bairro: JARDIM ITAIPU**

Cidade: **FOZ DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85856-970**

Contrato: **celebrado em 01/07/2008**

Valor do contrato: **R\$ 5.837,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **200,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **CAIXA POSTAL Nº: 6731**

Bairro: **JARDIM ITAIPU**

Cidade: **FOZ DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85856-970**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/07/2008** Conclusão efetiva: **17/07/2008**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **IMPERMEABILIZAÇÕES**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

PREPARO DE LAJE COM PRIMER PARA APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, FIXADA QUENTE 200M² APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA ESPESSURA 3MM, REFERÊNCIA VEDACIT, FIXADA QUENTE - 200M²

Certidão de Acervo Técnico nº 8775/2008

29/11/2024 10:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 243807/2008.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 140781/2024

Validade: 31/03/2025

Nome civil:
IRATAN FRANCISCO RIBEIRO

CPF:
068.885.001-44

Carteira - CREA-PR Nº:
DF-2017/D

Documento de Identidade:
13598605

Registro Nacional:
704438810

Órgão emissor:
SSPSP/GO

Registrado(a) desde:
24/03/1977

Filiação:
PAI: DANIEL FRANCISCO RIBEIRO
MÃE: ADELIA ALVES RIBEIRO

Naturalidade:
UNAI/MG

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Data da Colação de Grau: 28/07/1976 - Diplomação: 28/07/1976

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 328748/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/11/2024 11:47:44

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 140782/2024

Validade: 31/03/2025

Razão social:
NERO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:
55.209.816/0001-11

Num. Registro:
85308

Data do Registro:
25/06/2024

Capital Social:
R\$ 5.000,00

Endereço:
RUA PADRE ANCHIETA, 2050, SALA 611, BIGORRILHO

CEP:
80730-000

Cidade:
CURITIBA-PR

Nº da Alteração Contratual:
0

Data da última alteração:
21/05/2024

Objetivo Social:
Serviços de acabamento de construção, pintura de edifícios, instalações e manutenções elétricas, hidráulicas, sanitárias e de gás.

Restrição de atividade:
Atividades restritas às Atribuições do Profissional Responsável Técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 55.209.816/0001-11

NOME CIVIL: IRATAN FRANCISCO RIBEIRO

Carteira: DF-2017/D - Data de expedição: 24/03/1977

Desde 25/06/2024 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Cadastro

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 328750/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/11/2024 11:48:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 140700/2024

Validade: 31/03/2025

Razão social:
NERO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:
55.209.816/0001-11

Num. Registro:
85308

Data do Registro:
25/06/2024

Capital Social:
R\$ 5.000,00

Endereço:
RUA PADRE ANCHIETA, 2050, SALA 611, BIGORRILHO

CEP:
80730-000

Cidade:
CURITIBA-PR

Nº da Alteração Contratual:
0

Data da última alteração:
21/05/2024

Objetivo Social:
Serviços de acabamento de construção, pintura de edifícios, instalações e manutenções elétricas, hidráulicas, sanitárias e de gás.

Restrição de atividade:
Atividades restritas às Atribuições do Profissional Responsável Técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 55.209.816/0001-11

NOME CIVIL: IRATAN FRANCISCO RIBEIRO

Carteira: DF-2017/D - Data de expedição: 24/03/1977

Desde 25/06/2024 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 328532/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/11/2024 09:45:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

NERO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.55.209.816/0001-11

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 18/11/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 21 de novembro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 6C5AADC6 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2024.11.21
15:15:10 BRST



Foro Central
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba
Estado do Paraná

CERTIDÃO NEGATIVA DE INSOLVÊNCIA CIVIL.

CERTIFICO, a pedido expresso de parte interessada, que revendo os livros de Registros existentes nesta Serventia, a meu cargo, dos mesmos NÃO CONSTA nenhuma ação de DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA distribuída contra:

NERO CONSTRUÇÕES LTDA - **CNPJ**
55.209.816/0001-11 #

no período de 27 de novembro de 2004 a 27/11/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 29 de novembro de 2024 .

2º Ofício Distribuidor
Assinado Digitalmente

Emitida por: EDI
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.2distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código CADADF2C ***



Digitally signed
by CURITIBA
CARTORIO 2
OFICIO DE DIST
DA COM DE
CTBA:75155572
000149
Date:
2024.11.29
14:52:10 BRST

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

Código de verificação: 52.078.051.831**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 55.209.816**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de incompetência (Exclnc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), recurso de julgamento parcial (RJParc), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), restauração de autos (ResAutCrim), seqüestro (Seques), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), correição parcial ou reclamação correicional (CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de impedimento (Exclmpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de suspeição (ExcSuspei), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro), pedido de mediação pré-processual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), petição cível (PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo disciplinar em face de magistrado (PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon), processo de

execução (ProcExe), protesto (Protes), reclamação (Rcl), reclamação disciplinar (RD), recurso administrativo (RecAdm), recursos (Rec), recursos (Rec), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.

6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt9.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 18/11/2024 às 17:59



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035306621-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **55.209.816/0001-11**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/03/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NERO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 55.209.816/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:54 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2025.

Código de controle da certidão: **7C3C.BDA7.9219.1881**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.755.276
CNPJ: 55.209.816/0001-11
Nome: NERO CONSTRUÇÕES LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 17:12 do dia 18/11/2024.

Código de autenticidade da certidão: 453B9F62A8E546000BD69FE5DE3FBD1FA2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 16/02/2025 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA NERO CONSTRUcoes LTDA		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07 02 1.167.247-4		CNPJ/CPF 55.209.816/0001-11
ENDEREÇO R. PADRE ANCHIETA		NÚMERO 2050
UNIDADE 611	ANDAR 06	COMPLEMENTO COND HELBOR OFFICES CHAMP
BAIRRO BIGORRILHO		CEP 80730-001
INÍCIO DA ATIVIDADE 21/05/2024		SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA
NÚMERO DO ALVARÁ 001.742.933	DATA EMISSÃO 12/06/2024	DATA EXPIRAÇÃO
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS SIMPLES NACIONAL DESDE 21/05/2024		
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO		
ATIVIDADES AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO F.43.3.0-4/04.00 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
29/11/2024 - 09:20:46

Versão P.4.1.0.7.0826 (23/04/2024) Lib 2.0.1.6.0822

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NERO CONSTRUÇÕES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUANA ROMANI RIBEIRO DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, Psicóloga, nascido(a) em 19/05/1986, nº do CPF 043.919.559-46, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA Padre Agostinho, nº 2885, APT 902;, Bigorriho, CEP: 80710-000;

LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, advogada, nascido(a) em 27/07/1993, nº do CPF 087.976.619-02, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA João Dembinski, nº 515, CASA 17;, Cidade Industrial, CEP: 81270-330;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **NERO CONSTRUÇÕES LTDA**, e usará a expressão NERO CONSTRUÇÕES LTDA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PADRE ANCHIETA, nº 2050, SALA 611;ANDAR 06;COND HELBOR OFFICES CHAMP, BIGORRILHO, Curitiba - PR, CEP: 80730001.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:SERVICOS DE ACABAMENTO DE CONSTRUCAO, PINTURA DE EDIFICIOS, INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVICOS DE ACABAMENTO DE CONSTRUCAO, PINTURA DE EDIFICIOS, INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 16/05/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
LUANA ROMANI RIBEIRO DE SOUZA	2500	2.500,00	50,00
LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO	2500	2.500,00	50,00
TOTAL:	5000	5.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio**LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NERO CONSTRUÇÕES LTDA

autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
NERO CONSTRUÇÕES LTDA

Curitiba - PR, 16 de maio de 2024

LUANA ROMANI RIBEIRO DE SOUZA
Sócio

LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NERO CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04391955946	LUANA ROMANI RIBEIRO DE SOUZA
08797661902	LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 10:52 SOB Nº 41212544750.
PROTOCOLO: 243278594 DE 21/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407114990. CNPJ DA SEDE: 55209816000111.
NIRE: 41212544750. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2024.
NERO CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NERO CONSTRUÇÕES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUANA ROMANI RIBEIRO DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, Psicóloga, nascido(a) em 19/05/1986, nº do CPF 043.919.559-46, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA Padre Agostinho, nº 2885, APT 902;, Bigorriho, CEP: 80710-000;

LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, advogada, nascido(a) em 27/07/1993, nº do CPF 087.976.619-02, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA João Dembinski, nº 515, CASA 17;, Cidade Industrial, CEP: 81270-330;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **NERO CONSTRUÇÕES LTDA**, e usará a expressão NERO CONSTRUÇÕES LTDA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PADRE ANCHIETA, nº 2050, SALA 611;ANDAR 06;COND HELBOR OFFICES CHAMP, BIGORRILHO, Curitiba - PR, CEP: 80730001.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:SERVICOS DE ACABAMENTO DE CONSTRUCAO, PINTURA DE EDIFICIOS, INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVICOS DE ACABAMENTO DE CONSTRUCAO, PINTURA DE EDIFICIOS, INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 16/05/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
LUANA ROMANI RIBEIRO DE SOUZA	2500	2.500,00	50,00
LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO	2500	2.500,00	50,00
TOTAL:	5000	5.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio**LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NERO CONSTRUÇÕES LTDA

autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
NERO CONSTRUÇÕES LTDA

Curitiba - PR, 16 de maio de 2024

LUANA ROMANI RIBEIRO DE SOUZA
Sócio

LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NERO CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04391955946	LUANA ROMANI RIBEIRO DE SOUZA
08797661902	LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 10:52 SOB Nº 41212544750.
PROTOCOLO: 243278594 DE 21/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407114990. CNPJ DA SEDE: 55209816000111.
NIRE: 41212544750. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2024.
NERO CONSTRUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa NERO CONSTRUÇÕES LTDA com sede à RUA PADRE ANCHIETA, 2050 - SALA 611 - BIGORRILHO - 80.730-000 - Curitiba / Paraná, inscrita no C.N.P.J. n.º 55.209.816/0001-11 representada nesta ocasião por sua sócia: LETÍCIA NEVES DA SILVA RIBEIRO R.G. n.º 79827150 SESP/PR e C.P.F. n.º 087.976.619-02 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr. IRATAN FRANCISCO RIBEIRO brasileiro, R.G.n.º13.598.605 e C.P.F.n.º 068.885.001-44 com título Profissional de ENGENHEIRO CIVIL Carteira Crea- DF n.º2.017/D , doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 02 (dois) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 04 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 06 (seis) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) nesta data.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de CURITIBA - PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Curitiba, 13 de junho de 2024.

 Documento assinado digitalmente
LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO
Data: 14/06/2024 16:54:17-0300
Verifique em <https://validar.i.gov.br/>

Contratante

 Documento assinado digitalmente
IRATAN FRANCISCO RIBEIRO
Data: 14/06/2024 16:51:53-0300
Verifique em <https://validar.i.gov.br/>

Contratado

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.209.816/0001-11
Razão Social: NERO CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: RUA PADRE ANCHIETA 2050 / BIGORRILHO / CURITIBA / PR / 80730-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2024 a 13/12/2024

Certificação Número: 2024111405496278017210

Informação obtida em 18/11/2024 17:18:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Victório Viezzer, 84 - Vista Alegre - Curitiba - PR - CEP
80810-340 Telefone: (041) 3240-4000 - Email: protocolo@crmpr.org.br -
Site: www.crmpr.org.br

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

A empresa NERO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.209.816/0001-11, sediada no endereço RUA PADRE ANCHIETA, 2050 – BIGORRILHO, CURITIBA – PARANÁ, declara estar ciente das condições e peculiaridades da contratação em decorrência do **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 042/2024, PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2024** referente à execução do objeto do Pregão Eletrônico nº 90020/2024-CRM-PR para a contratação de empresa sob demanda para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e readequação de espaços, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, na edificação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná e suas Representações.

Curitiba, 29 de Novembro de 2024

LETICIA
NEVES DA
SILVA

Assinado de forma
digital por LETICIA
NEVES DA SILVA
Dados: 2024.11.29
12:22:07 -03'00'

LETÍCIA NEVES DA SILVA RIBEIRO
SÓCIA - ADMINISTRADORA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Victório Viezzer, 84 - Vista Alegre - Curitiba - PR - CEP
80810-340 Telefone: (041) 3240-4000 - Email: protocolo@crmpr.org.br -
Site: www.crmpr.org.br

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Declaramos que atendemos ao requisito do Edital e contamos com uma equipe técnica que participará da obra de:

03 Engenheiros Civis;

01 Engenheiro Eletricista;

01 Arquiteta

Curitiba, 27 de Novembro de 2024



LETÍCIA NEVES DA SILVA RIBEIRO
SÓCIA - ADMINISTRADORA

Nome		2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.826,76
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		391,13
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL		30,24
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
ATIVO CIRCULANTE		11.826,76
PASSIVO CIRCULANTE		391,13
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		30,24
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.826,76
PASSIVO CIRCULANTE		391,13
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA		30,24
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
DISPONÍVEL		3.134,76
PASSIVO CIRCULANTE		391,13
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8,01
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
ATIVO CIRCULANTE		11.826,76
PASSIVO CIRCULANTE		391,13
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		11.435,63

MARCIO ADRIANO
TRINDADE:022397
94909

Assinado digitalmente por MARCIO ADRIANO
TRINDADE:02239794909
Id: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
vs, OU=29773922000113, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCIO ADRIANO
TRINDADE:02239794909
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.26 12:44:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCIO ADRIANO TRINDADE
Contador
CPF: 022.397.949-09
CRC: 05278207

LETICIA NEVES
DA SILVA

Assinado de forma digital
por LETICIA NEVES DA SILVA
Dados: 2024.11.29 12:22:46
-03'00'

LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 087.976.619-02





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
LUANA ROMANI RIBEIRO DE SOUZA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6346420-1 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
043.919.559-46 19/05/1986

FILIAÇÃO
**IRATAN FRANCISCO
RIBEIRO
SORAYA ROMANI RIBEIRO**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
03784165082 06/12/2031 09/02/2006

OBSERVAÇÕES

[Handwritten signature]

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
06/12/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

**84663811898
PR920829071**

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2292305438



PROIBIDO PLASTIFICAR
2292305438





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
1979133907

NOME
CARLOS EDUARDO ROO SCHIER DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE/CLASSIFICAÇÃO
83625513 DEEP/PR

CIT
048.444.399-25

DATA NASCIMENTO
24/03/1985

RELÇÃO
EROS SCHIER DA CRUZ

VERA FORTUGUA ROO SCHIER DA CRUZ

PERMISSÃO
B

REC
B

CPF-HAB
AB

Nº REGISTRO
11355345207

VALIDADEZ
15/01/2028

PRHABILITAÇÃO
16/06/2003

DESCRIÇÃO

ASSINATURA

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
15/01/2028

REGISTRO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

111355345434
PRH17580482

PARANÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo assinado, a saber: (a) **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80240-110, na qualidade de sócio representando a totalidade do capital social da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorincho, CEP: 80.730-140, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86 e com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207023909, resolvem, de mútuo, perfeito e comum acordo, alterar e consolidar o referido Contrato Social, procedendo, para tanto, da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO

1.1 Visando melhor atender aos interesses sociais, o sócio **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, anteriormente qualificado, resolve, em conformidade com a Lei 12.441/2011, aprovar a transformação do tipo jurídico da sociedade, passando de sociedade empresária limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), sem lapso de continuidade de suas atividades sociais, bem como, sem prejuízo para seus credores.

1.2 Em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, fica também alterada a denominação social desta, passando de "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**" para "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**".

1.3 O Titular das quotas resolve que, a administração da Empresa continuará a ser exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, acima qualificado, que reitera para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente,



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO

2.1 Por fim, em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, o titular resolve consolidar a redação do ato constitutivo da referida Empresa, o qual passa a ter o seguinte teor:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE em fase de transformação

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-110, na qualidade de titular da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86, com sede na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrilho, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-140, com seu ato constitutivo em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, resolve consolidar o referido Ato Constitutivo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa denomina-se **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Parágrafo 1º - A Empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo 2º O Titular declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica da mesma modalidade que a Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa tem sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrrilho, Curitiba, Paraná, CEP 80.730-140, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação da administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa tem por objeto:

- (i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
- (ii) realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01);
- (iii) prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);
- (iv) realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02);
- (v) realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00);
- (vi) prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00);
- (vii) gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00);
- (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00).

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Empresa é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 29 de março de 2011.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da Empresa totalmente subscrito e integralizado pelo Titular é de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais).

Parágrafo único: Nos termos do artigo 997, inciso VIII, combinado com o artigo 980 - A, §6º do Código Civil, o Titular não responde pelas obrigações da Empresa, nem mesmo subsidiariamente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa caberá privativamente ao administrador, titular ou não, ou aos procuradores constituídos em nome da Empresa.

Parágrafo 1º - A administração será exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80240-110, que atuará isoladamente e permanecerá em seu cargo por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º - O administrador fará jus ao recebimento de "*pro labore*" mensal, em montante a ser estabelecido pelo Titular da Empresa, que será levado à conta de despesas gerais da Empresa.

Parágrafo 3º - Observadas as demais provisões deste Instrumento, todo e qualquer documento da Empresa, tais como escrituras, contratos, notas promissórias, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados pelo administrador, isoladamente.

Parágrafo 4º - Em casos específicos, os documentos mencionados no Parágrafo 3º acima, poderão ser assinados individualmente por um procurador, desde que investido de



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

poderes especiais para a prática de tal ato, observadas as condições estabelecidas no presente ato para tal outorga de poderes.

Parágrafo 5º - As procurações outorgadas em nome da Empresa o serão exclusivamente pelo administrador, atuando isoladamente, e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os poderes para comprar, vender, hipotecar, ou por outro modo qualquer alienar ou gravar bens imóveis da Empresa, celebrar contratos de empréstimo de qualquer valor, conceder garantias a terceiros ou ao Titular, alienar, locar ou adquirir bens do ativo permanente da Empresa, deverão ser exercidos pelo administrador, isoladamente.

CLÁUSULA OITAVA - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Empresa, os atos de seu Titular, do administrador, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros.

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

CLÁUSULA NONA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício será levantado o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico, o inventário dos bens e preparada a conta de lucros e perdas.

CLÁUSULA DEZ - Os resultados anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo titular.

Parágrafo Único - Observado o disposto no "caput" desta Cláusula, a Empresa poderá levantar balanços semestrais, bimestrais ou mensais e os lucros eventualmente apurados no período poderão ser distribuídos ao Titular.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA ONZE - Em caso de liquidação ou dissolução, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 1.087 e 1.102 e seguintes do Código Civil, devendo os haveres da Empresa serem empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, entregue ao seu Titular.

Parágrafo 1º - A Empresa entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou quando assim decidir o Titular.

Parágrafo 2º - Na hipótese de liquidação da Empresa, o liquidante será nomeado pelo Titular.

Parágrafo 3º - Em caso de morte, declaração de incapacidade ou outro motivo que afaste definitivamente o Titular da Empresa, a mesma entrará em fase de dissolução, aplicando-se o disposto nesta cláusula.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE - Todas as questões oriundas deste Ato Constitutivo, serão resolvidas por arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96 e com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – ARBITAC, por um ou mais árbitros nomeados em conformidade com tal Regulamento.

Parágrafo 1º: Para as providências urgentes e cautelares é facultado aos contratantes o acesso ao Poder Judiciário.

Parágrafo 2º: Para as situações previstas no parágrafo anterior, elege-se o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TREZE - O presente instrumento é regido pela legislação em vigor concernente às Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, aplicando-se, nos



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

casos omissos, e de maneira supletiva, as regras aplicáveis às sociedades empresárias limitadas (Código Civil) e às sociedades por ações (Lei nº 6.404/76).


CLÁUSULA QUATORZE - Nos termos do artigo 1.011, do Código Civil, o administrador declara, para os fins de direito, que não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA QUINZE - A responsabilidade técnica pela Empresa frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA-PR será exercida pelo Titular, Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, anteriormente qualificado.


E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, na presença de duas testemunhas.

Curitiba/PR, 30 de maio de 2019.


CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Titular e administrador

Testemunhas:


Nome: FERNANDA GOMES KLAMAS
R.G.: 9536521-3 SSP/PR
CPF: 060.562.989-16


Nome: João Gabriel A. Immaci
R.G.: 12.914.222-7 SSP/PR
CPF: 101.525.689-99



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Selo Digital N° s9Xj8.XZ6et.cMZhT-wTDfw.YRDuf

Valde esse selo em <http://funarpan.com.br>

Reconheço por Verdadeira/Autêntica a firma de CARLOS EDUARDO

EGG SCHIER DALCROZ (LDS) Dou fe. Curitiba-PR, 31 de maio de 2019

Em Testemunho

DAYANE NAYARA ALVES-ESCREVENTE

Emolumentos: R\$8,41 (VRE 40,80), Selo Notas: R\$0,80, Funarpan
sem valor: R\$2,15, PAGO: R\$0,42 Total: R\$11,73



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB N° 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.486.362/0001-86
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/03/2011

NOME EMPRESARIAL

IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

IMPLANTA ENGENHARIA

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JOSE DOMAKOSKI

NÚMERO

407

COMPLEMENTO

CEP

80.730-140

BAIRRO/DISTRITO

BIGORRILHO

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

EJLC@EJLC.COM.BR

TELEFONE

(41) 3085-3654

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/03/2011
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/11/2024** às **18:53:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.486.362/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:56:52 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2024.

Código de controle da certidão: **FC9A.F64C.4F30.9069**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.486.362/0001-86
Razão Social: IMPLANTA CONST INCORP E SERV DE ENGEN LTDA
Endereço: R CARNEIRO LOBO 570 CJ 1701 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80240-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112002021816261350

Informação obtida em 27/11/2024 18:55:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.486.362/0001-86
Certidão nº: 44686459/2024
Expedição: 25/06/2024, às 08:59:32
Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.486.362/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.438.861

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 01-071520/2019, a:

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

R. JOSÉ DOMAKOSKI - Nº: 000407

IND. FISCAL: 23.103.005.000-8

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 611.442-0

CNPJ/CPF: 13.486.362/0001-86

Taxação: COM SERV

Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- ➔ F.41.2.0-4/00-00 Construção de edifícios
- ➔ F.43.9.9-1/01-00 Administração de obras
- ➔ L.68.1.0-2/02-00 Aluguel de imóveis próprios
- ➔ M.70.2.0-4/00-00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ➔ G.46.7.3-7/00-00 Comércio atacadista de material elétrico
- ➔ L.68.1.0-2/01-00 Compra e venda de imóveis próprios
- ➔ F.42.9.9-5/01-00 Construção de instalações esportivas e recreativas
- ➔ F.43.1.1-8/01-00 Demolição de edifícios e outras estruturas
- ➔ N.77.4.0-3/00-00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- ➔ F.41.1.0-7/00-00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
- ➔ F.43.2.2-3/02-00 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ➔ F.43.2.1-5/00-00 Instalação e manutenção elétrica
- ➔ F.43.2.2-3/01-00 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ➔ F.43.9.9-1/02-00 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- ➔ F.43.9.9-1/03-00 Obras de alvenaria
- ➔ F.42.1.3-8/00-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ➔ F.43.3.0-4/99-00 Outras obras de acabamento da construção
- ➔ F.42.9.9-5/99-00 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- ➔ F.43.1.1-8/02-00 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- ➔ M.71.1.2-0/00-00 Serviços de engenharia
- ➔ F.43.9.9-1/99-00 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JUNHO DE 2019

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



6D8C.8A4C.9ECC.4708-8.9883.153D.1CA1.2A79-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07 02 611.442-0		CNPJ/CPF 13.486.362/0001-86
ENDEREÇO R. JOSÉ DOMAKOSKI		NÚMERO 407
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO
BAIRRO BIGORRILHO		CEP 80730-140
INÍCIO DA ATIVIDADE 29/03/2011		SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA
NÚMERO DO ALVARÁ 001.438.861	DATA EMISSÃO 18/06/2019	DATA EXPIRAÇÃO
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO		
ATIVIDADES		
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA		
F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		
L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS		
M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA		
G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO		
L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS		
F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS		
N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS		
F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO		
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA		
F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS		
F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS		
F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA		
F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO		
F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO		
M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
23/10/2024 - 14:41:34

Versão P.4.1.0.7.0826 (23/04/2024) Lib 2.0.1.6.0822



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90562310-96	13.486.362/0001-86	06/2011

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA LTDA
Título do Estabelecimento	IMPLANTA ENGENHARIA
Endereço do Estabelecimento	RUA JOSE DOMAKOSKI, 407 - BIGORRILHO - CEP 80730-140 FONE: (41) 3085-3654
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 06/2011 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	048.446.399-35	CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 28/12/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90562310-96

Emitido Eletronicamente via Internet
28/11/2024 10:32:36



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA
IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
07 02 611.442-0

CNPJ/CPF
13.486.362/0001-86

ENDEREÇO
R. JOSÉ DOMAKOSKI

NÚMERO
407

UNIDADE

ANDAR

COMPLEMENTO

BAIRRO
BIGORRILHO

CEP
80730-140

INÍCIO DA ATIVIDADE
29/03/2011

SITUAÇÃO DO CADASTRO
ATIVA

NÚMERO DO ALVARÁ
001.438.861

DATA EMISSÃO
18/06/2019

DATA EXPIRAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESCRITÓRIO

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS

F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA

F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
27/09/2024 - 16:33:23

Versão P.4.1.0.7.0826 (23/04/2024) Lib 2.0.1.6.0822



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.629.144

CNPJ: 13.486.362/0001-86

Nome: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 13:48 do dia 27/09/2024.

Código de autenticidade da certidão: 03F2BA0E6F4F4A280883FE9618C55BFF68

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 26/12/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 035023049-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.486.362/0001-86**

Nome: **IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/02/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:

**# IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI #**

CNPJ.13.486.362/0001-86

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 17/10/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 21 de outubro de 2024 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 64D6E1B4 ***

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.10.21
14:15:08 BRST

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207023909	CNPJ 13.486.362/0001-86	
NOME EMPRESARIAL Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13486362000186	IMPLANTA CONSTRUÇÕES	845273205561105949 6	25/05/2023 a 24/05/2024	Sim
Contabilista	27536300972	JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972	845273203823151980 0	18/01/2023 a 18/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.
67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2023 às 12:43:08

32.6C.B1.BD.29.78.64.36
E8.F0.51.31.88.AD.51.B9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.486.362/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.663.508,94	R\$ 7.988.859,08
CIRCULANTE		R\$ 5.800.200,12	R\$ 6.079.192,29
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		R\$ 1.824.237,53	R\$ 1.309.009,52
CAIXA		R\$ 178.553,56	R\$ 10.109,80
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 153.547,03	R\$ 404.409,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.493.736,94	R\$ 894.490,40
CRÉDITOS		R\$ 3.078.962,59	R\$ 4.770.162,77
CLIENTES		R\$ 3.702.856,96	R\$ 4.333.391,22
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 10.700,20	R\$ 56.361,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 145.665,38	R\$ 154.077,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 23.343,13	R\$ 129.956,08
OUTROS CREDITOS CIRCULANTES		R\$ 96.396,93	R\$ 96.396,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.860.308,82	R\$ 1.909.666,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.739.154,69	R\$ 1.786.712,54
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 391.715,33	R\$ 376.922,76
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 1.347.439,36	R\$ 1.409.789,76
IMOBILIZADO		R\$ 119.466,13	R\$ 117.656,01
IMOBILIZADO		R\$ 119.466,13	R\$ 117.656,01
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 5.298,24
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 5.298,24
PASSIVO		R\$ 7.663.508,94	R\$ 7.988.859,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.504.421,19	R\$ 1.314.845,09
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 111.020,73	R\$ 172.046,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 111.020,73	R\$ 172.046,85
FORNECEDORES		R\$ 666.748,42	R\$ 753.117,54
FORNECEDORES		R\$ 666.748,42	R\$ 753.117,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 144.292,85	R\$ 190.409,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 144.292,85	R\$ 190.409,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 257.414,33	R\$ 199.271,29
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 110.672,51	R\$ 52.529,47
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 146.741,82	R\$ 146.741,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 324.944,86	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 324.944,86	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
EMPRESTIMO DE SCP		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.441.573,77	R\$ 6.203.527,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.037.573,77	R\$ 5.879.527,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.890.256,53	R\$ 4.547.573,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 4.788.796,16	R\$ 4.794.355,62
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 4.788.796,16	R\$ 4.794.355,62
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		R\$ (298.208,26)	R\$ (195.282,52)
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL		R\$ 4.501.587,90	R\$ 4.599.073,10
(-) MATERIAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (2.103.929,00)	R\$ (1.834.077,40)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - SERVIÇOS		R\$ (1.942.523,71)	R\$ (806.902,08)
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (11.196,79)	R\$ (113.034,77)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 443.937,41	R\$ 1.845.058,76
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (25.672,40)	R\$ (28.885,27)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (33.869,46)	R\$ (255.362,87)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (21.180,86)	R\$ (128.119,89)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		R\$ 363.214,89	R\$ 1.432.690,73
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 3.751,12	R\$ (13.788,68)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1,42	R\$ 2,21
(-) DESPESAS COM PROVISSÕES		R\$ (98.302,96)	R\$ 0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 268.664,47	R\$ 1.418.904,26
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.921,19	R\$ 0,00
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 283.585,66	R\$ 1.418.904,26
(-) Contrib. Social Lucro Presumido		R\$ (57.670,51)	R\$ (36.800,89)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica s/ LP		R\$ (70.597,81)	R\$ (50.149,77)
(=) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli** Número de Ordem do Livro: **13**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNP **13.486.362/0001-86**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Código de Aglutinação das Contas do Patrimônio Líquido

LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)

Histórico

(+) Saldo de Lucros Acumulados	5.037.573,77
(+) Lucro Líquido do Ano	1.331.953,61
(-) TOTAL	6.369.527,38
Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados	(-) 490.000,00
(-) TOTAL	(-) 490.000,00
(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.879.527,38
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

162-Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
 CNPJ:13.486.362/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 01/2022 a 12/2022

	Valor	%Pero
01/2022 a 12/2022		
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Valores de Clientes	4.164.190,25 CR	100,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2,21 CR	100,00
(-) Pagamentos de Fornecedores	2.293.949,50 DB	101988665,16
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	1.068.075,33 DB	100,00
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	244.349,99 DB	100,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	490.000,00 DB	200,53
(=)	107.817,64 CR	44,12
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	431.147,06 CR	176,45
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	370.120,94 CR	151,47
(=)	61.026,12 CR	24,97
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos da Alienação de Imobilizado		
Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes		
Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado		
Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários		
(=)	0,00	0,00
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	168.843,76 CR	69,10
(+) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	10.189,00 CR	100,00
(-) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	176.953,56 CR	1750,32
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	166.843,76 DB	1650,32

NOTAS EXPLICATIVAS

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade empresária limitada PGC engenharia de Obras Ltda tem como objeto social:
a construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00);
incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização incluindo pavimentação(CNAE 42.13-8/00)outras obras de engenharia civil(CNAE 42.99-5/99)
construção de instalações esportivas e recreativas(CNAE 42.99-5/01);prestação de serviços especializados para construção,dentre eles demolição deedifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-6/01),preparação de instalações elétricas hidráulicas (CNAE 43.21-5/00)e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01)de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02),assim como de obras de acabamento (CNAE 43.99-1/99,administração de obras (CNAE 43.99-1/01),montagem desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02)obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) locação (CNAE 68.10-2/02; realização de atividades de consultoria em gestão empresarial(CNAE 70.20-4/00); prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão , desenvolvimento erealização de projetos(CNAE 71.12-8/00);gestão de ativos intangíveis não financeiro,compreendendo dministração de carteiras de clientes de outras empresas (CNAE 77.40-3/00)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) As demonstrações financeiras de 31.12.2022 estão apresentadas em reais.
b) As demonstrações contábeis foram feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base em um plano de contas em formato compatível com os princípios de contabilidade e com a norma legal brasileira, visando atender às necessidades de informação da administração da empresa e de terceiros, conforme a Resolução CFC NBCFG 1000 (R)que tem como objetivo a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, aplicáveis a Pequenas e média empresas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativos e passivos circulantes e não circulantes são representados pelos seus valores de realização e liquidação.
b) As aplicações financeiras correspondem a aplicações acrescidas dos rendimentos auferidos até 31/12/2022.
c) A apuração do resultado: o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
d) Ajuste a valor presente: A empresa não apresentou ativos ou passivos circulantes e não circulantes que em seu conjunto provocassem ajustes relevantes se aplicados.
e) Valor recuperável de ativos: A empresa avaliou seus ativos monetários e não monetários, não tendo detectada nenhuma perda de recuperação para seus bens, os quais se apresentam em sua totalidade por valores iguais ou inferiores aos que são capazes de produzir caixa líquido pela sua venda ou sua utilização.

4. PROVISÃO PARA IMPOSTOS

Tendo por base a legislação fiscal vigente, calculado através do regime de "LUCRO PRESUMIDO" sob o regime de competência, sendo valor considerado como despesas tributárias.

5. CAPITAL SOCIAL

Capital Social é composto de 404.000,00 quotas pelo valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R\$ 404.000,00 integralizados em moeda corrente.

6. LUCROS ACUMULADOS.

O saldo de Lucros Acumulados foi mantido nesta rubrica com base na legislação aplicável onde ficam dispensadas as sociedades limitadas a destinar o lucro acumulado, permitindo manter nesta rubrica.

7. RESULTADO DO EXERCÍCIO

O saldo de Lucro do exercício apresenta o saldo após a dedução do imposto de renda e contribuição social paga sob o regime de lucro presumido

8. RECEITAS

A receita tem origem em contratos de execução de obras de construções civil e similares em contratos firmados com a administração pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal e iniciativa privada.

9. CUSTOS

O valor dos custos é o efetivamente dependido na execução das obras.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
NIRE	41207023909
CNPJ	13.486.362/0001-86
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/03/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25102

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25102
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J. 13.486..362/0001-86

Registro: Junta Comercial do Estado do Paraná Nº 41207023909 Data 29/03/2011

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRATIVO DE INDÍCES FINANCEIROS

PATRIMONIO LIQUIDO

PL = ATIVO - PASSIVO 7.988.859,08 - 1.705.331,70 = 6.283.527,38

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO

RPL = Lucro Liquido 1.331.953,61 =
Patrimônio Liquido 6.283.527,38 0,21

LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 7.865.904,83 =
Passivo Circulante + Passivo não Circulante 1.705.331,70 4,61

LIQUIDEZ SECA

ILS = Ativo Circulante 6.079.192,29 =
Passivo Circulante 1.314.845,09 4,62

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante - Estoque 6.079.192,29 =
Passivo Circulante 1.314.845,09 4,62

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EG = Passivo Circulante + Passivo não Circulante 1.705.331,70 =
Ativo Total 7.988.859,08 0,21

INDICE DE SOLVÊNCIA

IS = Ativo Total 7.988.859,08 =
Passivo Exigível Total 1.705.331,70 4,68

VALOR PATRIMONIAL

VP = Patrimonio Liquido 6.283.527,38 =
Capital Social 404.000,00 15,55

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.06.19 09:32:51 -03'00'

Jose Luiz Ferreira de Andrade
Tec. Cont. C RC/PR 021859/O-9
CPF 275.363.00-72

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Implanta Const. e Incorporações e Serv. de Engenharia Eireli
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Empresário
CPF 048.446.399-35

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.06.19 08:37:23 -03'00'

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207023909	CNPJ 13.486.362/0001-86	
NOME EMPRESARIAL Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 76.18.92.19.CD.B4.50.E8.77.F7.5B.7A.43.0A.1A.E3.2E.C1.C2.C9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13486362000186	IMPLANTA CONSTRUÇÕES	845273315889905358 4	05/06/2024 a 05/06/2025	Sim
Contabilista	27536300972	JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE.27536300972	845273313771023113 6	16/01/2024 a 15/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

76.18.92.19.CD.B4.50.E8.77.F7.5B.7A.
43.0A.1A.E3.2E.C1.C2.C9-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 15:28:02

95.5E.A9.63.C9.7E.87.78
BC.37.C2.A3.4D.BC.D4.3
B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$ mil

Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.486.362/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.988.859,08	R\$ 11.174.278,23
CIRCULANTE		R\$ 6.079.192,29	R\$ 8.678.039,25
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		R\$ 1.309.009,52	R\$ 3.094.220,83
CAIXA		R\$ 10.109,80	R\$ 20.485,44
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 404.409,32	R\$ 370.285,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 894.490,40	R\$ 2.703.449,78
CRÉDITOS		R\$ 4.770.182,77	R\$ 5.583.818,42
CLIENTES		R\$ 4.333.391,22	R\$ 5.202.188,14
ADIANTEMENTOS DIVERSOS		R\$ 56.361,10	R\$ 56.361,10
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 154.077,44	R\$ 154.077,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 129.956,08	R\$ 74.794,81
OUTROS CREDITOS CIRCULANTES		R\$ 96.396,93	R\$ 96.396,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.909.666,79	R\$ 2.496.238,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.786.712,54	R\$ 2.399.953,25
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 376.922,78	R\$ 1.255.302,10
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 1.409.789,76	R\$ 1.144.651,15
IMOBILIZADO		R\$ 117.856,01	R\$ 90.987,49
IMOBILIZADO		R\$ 117.856,01	R\$ 90.987,49
INTANGÍVEL		R\$ 5.296,24	R\$ 5.296,24
INTANGÍVEL		R\$ 5.296,24	R\$ 5.296,24
PASSIVO		R\$ 7.988.859,08	R\$ 11.174.278,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.314.845,09	R\$ 2.131.902,25
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 172.046,85	R\$ 56.333,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 172.046,85	R\$ 56.333,93
FORNECEDORES		R\$ 753.117,54	R\$ 1.875.838,73
FORNECEDORES		R\$ 753.117,54	R\$ 1.875.838,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 190.409,41	R\$ 190.892,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 190.409,41	R\$ 190.892,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 199.271,29	R\$ 208.836,85
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 52.529,47	R\$ 62.095,03
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 146.741,82	R\$ 146.741,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.18.92.19.CD.B4.50.E8.77.F7.5B.7A.43.0A.1A.E3.2E.C1.C2.C9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 390.486,61	R\$ 743.402,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 390.486,61	R\$ 743.402,08
EMPRESTIMO DE SCP		R\$ 390.486,61	R\$ 743.402,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.283.527,38	R\$ 8.298.973,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.879.527,38	R\$ 7.894.973,90
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.547.573,77	R\$ 5.618.837,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.331.953,61	R\$ 2.276.136,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.18.92.19.CD.B4.50.E8.77.F7.5B.7A.43.0A.1A.E3.2E.C1.C2.C9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.486.362/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 4.794.355,62	R\$ 0,00
(+) Serv. Const. Civil Empreitada Global		R\$ 0,00	R\$ 13.033.704,58
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 4.794.355,62	R\$ 13.033.704,58
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		R\$ (192.242,60)	R\$ (420.647,43)
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL		R\$ 4.602.113,02	R\$ 12.613.057,15
(-) MATERIAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (1.838.967,24)	R\$ (7.035.697,20)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - SERVIÇOS		R\$ (806.002,06)	R\$ (2.570.968,15)
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (113.034,77)	R\$ (80.677,68)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 1.844.108,93	R\$ 2.925.714,12
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (28.885,27)	R\$ (23.040,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (255.362,87)	R\$ (403.789,77)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (128.119,89)	R\$ (18.905,38)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		R\$ 1.431.740,90	R\$ 2.479.978,97
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (13.788,68)	R\$ (13.655,52)
(=) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2,21	R\$ 28.563,20
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.417.954,43	R\$ 2.494.886,65
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.818,40
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 1.417.954,43	R\$ 2.498.705,05
(-) Contrib. Social Lucro Presumido		R\$ (36.800,88)	R\$ (84.355,20)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica s/ LP		R\$ (50.149,77)	R\$ (138.213,33)
(=) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 1.331.003,78	R\$ 2.276.136,52
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.331.003,78	R\$ 2.276.136,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.18.92.19.CD.B4.50.E8.77.F7.5B.7A.43.0A.1A.E3.2E.C1.C2.C9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Sped

Entidade: **Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNP **13.486.362/0001-86**

Número de Ordem do Livro: **14**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)

Histórico	
(+) Saldo de Lucros Acumulados	5.879.527,38
(+) Lucro Líquido do Ano	2.276.136,52
(=) TOTAL	8.155.663,90
Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados	(-)260.690,00
(=) TOTAL	(-)260.690,00
(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.894.973,90
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76:18.92.19.CD.B4.50.E8.77.F7.5B.7A.43.0A.1A.E3.2E.C1.C2.C9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli

CNPJ:13.486.362/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

01/2023 a 12/2023

	Valor
	01/2023 a 12/2023
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimentos de Valores de Clientes	24.508.105,82 CR
(+) Outros Recebimentos Operacionais	32.888,40 CR
(-) Pagamentos de Fornecedores	8.299.460,13 DB
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	15.600.942,69 DB
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	654.162,08 DB
(-) Outros Pagamentos Operacionais	260.690,00 DB
(=)	274.260,68 DB
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	438.508,02 CR
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	554.220,94 DB
(=)	992.728,96 CR
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+) Recebimento de Empréstimo/Financiamento Concedidos	665.940,82 CR
Recebimentos da Alienação de Imobilizado	
Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes	
(-) Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos	400.802,21 DB
Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado	
Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários	
(=)	1.066.743,03 CR
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.785.211,31 CR
(+) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	3.094.220,83 DB
(-) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.309.009,52 DB
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.785.211,31 DB

162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli

CNPJ:13.486.362/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96

NOTAS EXPLICATIVAS

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade empresária limitada PGC engenharia de Obras Ltda tem como objeto social:

a construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00);
incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização incluindo pavimentação(CNAE 42.13-8/00)outras obras de engenharia civil(CNAE 42.99-5/99)
construção de instalações esportivas e recreativas(CNAE 42.99-5/01);prestação de serviços especializados para construção,dentre eles demolição deedifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01),preparação de instalações elétricas hidráulicas (CNAE 43.21-5/00)e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01)de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02),assim como de obras de acabamento (CNAE 43.99-1/99,administração de obras (CNAE 43.99-1/01),montagem/desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02)obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) locação (CNAE 68.10-2/02; realização de atividades de consultoria em gestão empresarial(CNAE 70.20-4/00); prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão , desenvolvimento e realização de projetos(CNAE 71.12-0/00);gestão de ativos intangíveis não financeiro,compreendendo administração de carteiras de clientes de outras empresas (CNAE 77.40-3/00)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) As demonstrações financeiras de 31.12.2023 estão apresentadas em reais.
b) As demonstrações contábeis foram feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base em um plano de contas em formato compatível com os princípios de contabilidade e com a norma legal brasileira, visando atender às necessidades de informação da administração da empresa e de terceiros, conforme a Resolução CFC NBCTG 1000 (R1)que tem como objetivo a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, aplicáveis a Pequenas e média empresas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativos e passivos circulantes e não circulantes são representados pelos seus valores de realização e liquidação.
b) As aplicações financeiras correspondem a aplicações acrescidas dos rendimentos auferidos até 31/12/2023.
c) A apuração do resultado: o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
d) Ajuste a valor presente: A empresa não apresentou ativos ou passivos circulantes e não circulantes que em seu conjunto provocassem ajustes relevantes se aplicados.
e) Valor recuperável de ativos: A empresa avaliou seus ativos monetários e não monetários, não tendo detectada nenhuma perda de recuperação para seus bens, os quais se apresentam em sua totalidade por valores iguais ou inferiores aos que são capazes de produzir caixa líquido pela sua venda ou sua utilização.

4. PROVISÃO PARA IMPOSTOS

Tendo por base a legislação fiscal vigente, calculado através do regime de "LUCRO PRESUMIDO" sob o regime de competência, sendo valor considerado como despesas tributárias.

5. CAPITAL SOCIAL

Capital Social é composto de 404.000,00 quotas pelo valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R\$ 404.000,00 integralizados em moeda corrente.

6. LUCROS ACUMULADOS.

O saldo de Lucros Acumulados foi mantido nesta rubrica com base na legislação aplicável onde ficam dispensadas as sociedades limitadas a destinar o lucro acumulado, permitindo manter nesta rubrica.

7. RESULTADO DO EXERCICIO

O saldo de Lucro do exercicio apresenta o saldo apos a dedução do imposto de renda e contribuição social paga sob o regime de lucro presumido

8. RECEITAS

A receita tem origem em cotratos de execução de obras de construções civil e similares em contratos firmados com a dministração pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal e iniciativa privada.

9.CUSTOS

O valor dos custos é o efetivamente dependido na execução das obras.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

€ 1000

Entidade: Porto Camargo Engenharia Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.901.465/0001-01
Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: Porto Camargo Engenharia Ltda
NIRE: 41204361099
CNPJ: 03.901.465/0001-01
Número de Ordem: 1
Natureza do Livro: Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município: Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/06/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 30897

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: Porto Camargo Engenharia Ltda
Natureza do Livro: Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem: 1
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 30897
Data de início: 01/01/2023
Data de término: 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.DD.B7.FF.ED.10.61.4E.E0.68.94.15.F2.47.C3.7D.78.14.31.95-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

IMPLANTA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**C.N.P.J. 13.486..362/0001-86**

Registro: Junta Comercial do Estado do Paraná Nº 41207023909 Data 29/03/2011

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRATIVO DE INDÍCES FINANCEIROS****PATRIMONIO LIQUIDO****PL = ATIVO - PASSIVO 11.174.278,23 - 2.874.304,33 = 8.299.973,90****RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO****RPL =** Lucro Liquido $\frac{2.276.136,52}{8.299.973,90} =$ **0,27**
Patrimônio Liquido**LIQUIDEZ GERAL****LG =** Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo $\frac{11.077.992,50}{2.875.304,33} =$ **3,85**
Passivo Circulante + Passivo não Circulante**LIQUIDEZ SECA****ILS =** Ativo Circulante $\frac{8.678.039,25}{2.131.802,25} =$ **4,07**
Passivo Circulante**LIQUIDEZ CORRENTE****LC =** Ativo Circulante - Estoque $\frac{8.678.039,25}{2.131.802,25} =$ **4,07**
Passivo Circulante**GRAU DE ENDIVIDAMENTO****EG =** Passivo Circulante + Passivo não Circulante $\frac{2.875.304,33}{11.174.278,23} =$ **0,26**
Ativo Total**INDICE DE SOLVÊNCIA****IS =** Ativo Total $\frac{11.174.278,23}{2.875.304,33} =$ **3,89**
Passivo Exigível Total**VALOR PATRIMONIAL****VP =** Patrimonio Liquido $\frac{8.299.973,90}{404.000,00} =$ **20,54**
Capital Social

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972Assinado de forma digital por JOSE LUIZ
FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Dados: 2024.07.01 11:49:16 -03'00'**Jose Luiz Ferreira de Andrade**
Tec. Cont. C RC/PR 021859/O-9
CPF 275.363.00-72IMPLANTA CONSTRUÇÕES,
INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS
DE:13486362000186**Implanta Const. e Incorporações e Serv. de Engenharia Eireli**
Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Empresário
CPF 048.446.399-35Assinado de forma digital por IMPLANTA
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS
DE:13486362000186
Dados: 2024.07.01 11:49:53 -03'00'

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000967829**

2 0 2 4 0 0 0 9 6 7 8 2 9

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 14/10/2024 - 12/04/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional FABIO DOMINGUES DO AMARAL CABRAL encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** FABIO DOMINGUES DO AMARAL CABRAL**CPF:** 046.635.219-08**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A59041-0**Data de obtenção de Títulos:** 13/02/2009**Data de Registro nacional profissional:** 20/03/2009**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 967829/2024

Expedida em 14/10/2024, CURITIBA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: CD2CY2

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 80043/2024

Validade: 24/12/2024

Nome civil:
CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**CPF:**
048.446.399-35**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-103027/D**RG:**
8.362.551 1**Registro Nacional:**
1707310530**Órgão emissor:**
SSP/PR**Registrado(a) desde:**
24/04/2009**Filiação:**
PAI: EROS SCHIER DA CRUZ
MÃE: VERA FONTOURA EGG SCHIER DA CRUZ**Naturalidade:**
CURITIBA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 18/03/2009 - Diplomação: 18/03/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 13486362000186

Desde: 28/07/2011 Carga Horária: 4h

DA CRUZ ENGENHARIA S.S.

CNPJ: 36327861000126

Desde: 17/04/2020 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 187889/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/06/2024 09:04:02

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 94509/2024

Validade: 28/01/2025

Nome civil:
HAMILTON DE ANTONIO**CPF:**
007.017.189-00**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-19045/D**RG:**
693.408-0**Registro Nacional:**
1701286564**Órgão emissor:**
SSP-PR/PR**Registrado(a) desde:**
09/10/1987**Filiação:**
PAI: FRANCISCO DE ANTONIO
MÃE: PAULINA VAGNONI DE ANTONIO**Naturalidade:**
CURITIBA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA

FACULDADE DE ENGENHARIA DE JOINVILLE

Data da Colação de Grau: 28/07/1984 - Diplomação: 16/10/1984

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

TECNGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 82057407000110

Desde: 26/01/2024 Carga Horária: 2h

Para fins de: Cadastro

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 220285/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/07/2024 16:34:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: LEONARDO WILLEMANN VIEIRA

CPF: 113.749.359-30

Registro no CREA-SC: 194443-0

Registro nacional: 2521301256

Data do Registro: 19/10/2022

– 2. Formações

Data: 16/05/2022

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SC

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

Artigo 7 da Lei nº 5.194/66; Artigos 28 e 29 do Decreto nº 23.569/33, com restrições a alínea "A", "B", "C" e "D" do Artigo 29; e Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto "pontes" e "portos, rios e canais".

– 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 27/11/2024 11:33:33 válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi. Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: d2056985-c143-4f64-ad89-97c64e96cb51

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 80264/2024

Validade: 24/12/2024

Nome civil:
RICARDO WEIGERT MACHADO

CPF:
044.059.799-44

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-116432/D

RG:
9.111.253 1

Registro Nacional:
1709427132

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
17/03/2011

Filiação:
PAI: ROOSEVELT GOMES MACHADO
MÃE: HILDA MARIA WEIGERT MACHADO

Naturalidade:
PONTA GROSSA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 25/02/2011 - Diplomação: 19/12/2011

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 188350/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/06/2024 12:45:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ nº 13.486.362/0001-86, DECLARA que participarão da obra os seguintes profissionais:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA OU CAU
1	CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	ENGENHEIRO CIVIL	103027/D
2	RICARDO WEIGERT MACHADO	ENGENHEIRO CIVIL	116432/D
3	LEONARDO WILLEMANN VIEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	194443-0
4	CAROLINA LOURENÇO FALAVINHA	ARQUITETO E URBANISTA	A97129-4
5	FABIO DOMINGUES DO AMARAL CABRAL	ARQUITETO E URBANISTA	A59041-0
6	HAMILTON DE ANTONIO	ENGENHEIRO ELETRICISTA	19045/D

Declaramos ainda que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) estão vinculados à empresa ou pertencendo ao quadro técnico ou através de contrato de prestação de serviço.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 29 de novembro de 2024.

**CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935**

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO EGG SCHIER
DA CRUZ:04844639935
Dados: 2024.11.29 08:10:21
-03'00'

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1
Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia Ltda. – CNPJ:13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski,407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 Fax:41-3042-3425
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240006037

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

Registro: **PR-103027/D**

RNP: **1707310530**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720244716211** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/08/2024 Baixada em: 21/08/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **R. ZILLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.** CNPJ: **10.673.921/0001-79**

Rua: **ROD DOS MINERIOS PR-092 CURITIBA-RIO BRANCO DO SUL** Nº: **1256**

Complemento: **Bairro: TABOAO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **82130-570**

Contrato: **19.002** celebrado em **08/03/2019** Vinculado a ART: **1720244661727**

Valor do contrato: **R\$ 2.625.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AL CABRAL** Nº: **690**

Bairro: **SAO FRANCISCO**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **80410-064**

Coordenadas Geográficas: **-25,42702 x -49,279051**

Data de início: **08/03/2019** Conclusão efetiva: **18/02/2022**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **R. ZILLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

CNPJ: **10.673.921/0001-79**

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 7149,51 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 3178,18 M3; **3-** Execução de obra de estrutura de concreto protendido, 36970,2 KG; **4-** Execução de obra de rede de hidrantes, 48 METRO; **5-** Execução de obra de instalação de hidrantes, 12 UNID; **6-** Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 2039 METRO; **7-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 7149,51 M2; **8-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 7149,51 M2; **9-** Execução de obra de instalações telefônicas internas, 7149,51 M2; **10-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 7149,51 M2; **11-** Execução de obra de locação topográfica de obras civis, 1189,85 M2; **12-** Execução de obra de tubulação de gás, 267 METRO; **13-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico, 7149,51 M2; **14-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 7149,51 M2; **15-** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 1189,95 M2; **16-** Execução de obra de vedação em alvenaria, 13159,32 M2; **17-** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil, 3808,96 M2; **18-** Execução de obra de sinalização de emergência em edificação, 7149,51 M2; **19-** Execução de obra de central de gás, 1 UNID; **20-** Execução de obra de ligação individual de rede de gás, 53 UNID; **21-** Execução de obra de muro, 447,41 M2; **22-** Execução de obra de lajes pré-fabricadas, 1313,53 M2; **23-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 257,47 M3; **24-** Execução de obra de ligação individual de rede de energia em baixa tensão para fins residenciais, 1 UNID; **25-** Execução de obra de conforto acústico, 5294,99 M2; **26-** Execução de obra de especificação de porta corta fogo, 12 UNID; **27-** Execução de obra de piso industrial, 2527,54 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL COM 56 UNIDADES HABITACIONAIS E COM 2 SUBSOLOS.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 230596/2024.

CAT nº 1720240006037 de 22/08/2024, página 1 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240006037/2024

22/08/2024 09:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 230596/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230596/2024.

CAT nº 1720240006037 de 22/08/2024, página 2 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli., prestou, de forma satisfatória, para a RZilli Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ: 10.673.921/0001-79) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº19.002.
2. Objeto do Contrato: Construção do Edifício Residencial West Side, Bairro São Francisco, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Alameda Cabral, 690 – São Francisco – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: R Zilli Empreendimentos Imobiliários Ltda.
6. ART nº: 1720194296753.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D.
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

1	Pessoal de obra		
1.1	Mestre de obra	mês	20,00
1.2	Almoxarife	mês	14,00
1.3	Engenheiro	mês	20,00
1.4	Estagiário/Auxiliar de engenharia	mês	20,00
1.5	Técnico de segurança do trabalho	mês	20,00
1.6	Guincheiro	mês	11,00
1.7	Serventes - limpeza, carga/descarga, betoneira, transporte de materiais	mês	50,00
1.8	Pedreiro - serviços gerais	mês	14,00
1.9	Carpinteiro - serviços gerais e NR-18	mês	14,00
2	Serviços iniciais/Adm		
2.1	Abrigo provisório de obra - fase inicial	m²	60,00
2.2	Abrigo provisório de madeira - estrutura até fachada	m²	60,00
2.3	Abrigo provisório de madeira - fase final	m²	30,00
2.4	Ligação provisória de energia	vb	1,00
2.5	Ligação provisória de água	vb	1,00
2.6	Tapume de obra	m²	88,40
2.7	Locação de obra	m²	1189,85

2.8	Topógrafo (marcação eixos e cota de nível)	vb	1,00
2.9	Placa de obra	vb	1,00
2.10	Execução de base em concreto para elevador cremalheira	vb	1,00
2.11	Bandejão fixo com pintura	m	106,20
2.12	Bandejão móvel com pintura	m	212,40
2.13	Locações diversas	ms	20,00
2.14	Ferramentas e EPI's	vb	1,00
2.15	Despesas diversas canteiro de obras	ms	20,00
2.16	Cópias e projetos	ms	20,00
2.17	Área de armazenamento de resíduos	vb	1,00
2.18	Locação de betoneira	mês	24,00
3	Movimento de terra		
3.1	Compactação mecânica de terreno para lastro de concreto	m²	1189,95
4	Infraestrutura/Contenção		
4.1	Montagem de amadura estacas contenção em hélice contínua de diâmetro de 40cm	kg	31873,82
4.2	Concreto estrutural dosado em central para estacas de contenção em hélice contínua de diâmetro de 40cm	m³	298,87
4.3	Arrasamento de cabeça de estacas contenção	unid	220,00
4.4	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm - viga de coroamento	m²	1017,77
4.5	Montagem de armadura viga de contenção	kg	16012,84
4.6	Concreto estrutural dosado em central - viga de coroamento	m³	193,86
4.7	Montagem de amadura estacas em hélice contínua de diâmetro de 70cm, 80cm, 90cm e 100cm	kg	2107,24
4.8	Concreto estrutural dosado em central para estacas em hélice contínua de diâmetro de 70cm, 80cm, 90cm e 100cm	m³	222,27
4.9	Escavação de blocos e baldrame	m³	257,47
4.10	Arrasamento de cabeça de estacas	unid	83,00
4.11	Lastro de brita, e=8cm	m³	74,07
4.12	Fôrma com tábuas para fundações, utilização 3x	m²	687,83
4.13	Concreto estrutural dosado em central	m³	327,63
4.14	Montagem de amadura blocos e baldrame	kg	18232,44
4.15	Perfuração de hélice contínua diâmetros de 40cm, 70cm, 80cm, 90cm e 100cm	m	2039,00

5	Superestrutura		
5.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm	m²	12326,85
5.2	Corte, dobra e montagem de amadura "inloco"	kg	158866,75
5.3	Concreto estrutural dosado em central 30MPa	m³	2135,55
5.4	Cordoalha CP190 engraxada para protensão	kg	36970,20
5.5	Laje pré-moldada treliçada 20cm 30MPa	m²	1.313,52
6	Instalações hidrossanitárias		
6.1	Mão-de-obra hidráulica	m²	7149,51
6.2	Mão-de-obra drenagem	vb	1,00
7	Instalações elétricas/lógica/telefone		
7.1	Mão-de-obra elétrica/lógica/telefonía	m2	7149,51
7.2	Instalação de seccionadora	vb	1,00
7.3	Instalação de luminárias área comum	vb	1,00
7.4	SPDA estrutural	m²	7149,51
8	Paredes e painéis		
8.1	Alvenaria entre estacas	m²	936,99
8.2	Alvenaria de 1X (espessura 14cm) em tijolos cerâmicos	m²	12222,33
8.3	Vergas e contra-vergas	ml	1393,30
8.4	Churrasqueiras em alvenaria	unid	58,00
9	Esquadrias de madeira		
9.1	Instalação de portas por conta do cliente	un	424,00
10	Esquadrias de alumínio		
10.1	Instalação de contramarcos de alumínio	ml	2042,40
11	Esquadrias de ferro		
11.1	Instalação de porta corta-fogo	unid	12,00
12	Revestimentos de piso		
12.1	Base de brita para lastro, e=8cm	m³	95,20
12.2	Lastro de concreto com aditivo hidrófugo (piso zero de concreto)	m²	2527,54
12.3	Contrapiso + proteção mecânica + manta acústica	m²	5294,99
12.4	Piso cerâmico interno	m²	1760,67
12.5	Piso cerâmico externo	m	440,43
12.6	Rodapé cerâmico	m	1098,43
13	Revestimentos de parede e teto		
13.1	Chapisco interno (parede e teto)	m²	28597,42
13.2	Chapisco externo	m²	3933,75
13.3	Emboço interno (parede e teto)	m²	28597,42
13.4	Emboço externo	m²	3933,75

13.5	Azulejo (argamassa colante, rejunte e mão-de-obra, sem a cerâmica)	m²	4880,93
13.6	Pastilha fachada	m²	1966,88
13.7	Tarugamento e forro em madeira	m²	703,25
14	Pinturas		
14.1	Emassamento interno (parede e teto)	m²	23.716,49
14.2	Pintura látex PVA	m²	23.716,49
14.3	Textura projetada (em balancim)	m²	1966,88
14.4	Pintura esmalte sintético em portas de madeira	unid	297,00
14.5	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	vb	1,00
14.6	Pintura de vagas de garagem	vb	1,00
14.7	Pintura de faixa de demarcação de paredes	vb	1,00
14.8	Pintura de tubulação subsolo	vb	1,00
15	Cobertura		
15.1	Cobertura de madeira com telha de fibrocimento 6mm	m²	303,93
15.2	Calhas e rufos	m	425,62
16	Impermeabilizações		
16.1	Execução de bits	m	333,76
16.2	Impermeabilização de baldrame	M²	526,32
16.3	Cristalização de poço de elevador	m²	35,40
16.4	Impermeabilização com manta asfáltica	m²	1969,66
16.5	Impermeabilização subsolo com argamassa polimérica	m²	936,99
16.6	Impermeabilização da cisterna + contenção + reaproveitamento de AP + caixa d'água	m²	340,59
17	Incêndio		
17.1	Extintores e instalação	un	35,00
17.2	Placas de sinalização	un	235,00
17.3	Hidrantes	unid	11,00
17.4	Recalque Calçada	unid	1,00
17.5	Luminária de Emergência	un	50,00
17.6	Iluminação de emergência tipo farolete	un	15,00
17.7	Avisador sonoro	un	12,00
17.8	Linha de hidrante em ferro galvanizado	m	48,00
17.9	Sistema de hidrantes para PCI	m²	7.149,51
18	Gás		
18.1	Instalação de medidor de gás	un	53
18.2	Linha PEX para gás	m	267

19	Ar-condicionado		
19.1	Instalações para ar-condicionado	Unid	159
20	Paisagismo		
20.1	Gramma São Carlos	m²	220,00
21	Limpeza de obra		
21.1	Limpeza final de obra	m²	7149,51
22	Diversos		
22.1	Guarita e central de gás	m²	5,87
22.2	Muros de divisa h=2,2m	m²	366,41
22.3	Muros internos h=1,8m	m²	81,00
22.4	Paver calçadas	un	88,00
22.5	Findacinha calçadas	un	88,00
22.6	Guias e sarjetas	un	44,00

9. Período de execução dos serviços: 08/03/2019 à 18/02/2022.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

WILHAM KLEVIS DE
QUEIROZ:4021503
8894

Assinado de forma digital
por WILHAM KLEVIS DE
QUEIROZ:40215038894
Dados: 2022.02.21 15:34:27
-03'00'

Wilham K. Queiróz – CREA PR 173.132/D

Engenheiro Civil responsável pela R.Zilli



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240006048

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

Registro: **PR-103027/D**

RNP: **1707310530**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20180145790** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/01/2018 Baixada em: 23/07/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **CONSÓRCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUAÇU** CNPJ: **19.469.993/0001-73**

Rua: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: 569

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CAPITAO LEONIDAS MARQUES** UF: **PR** CEP: **85790-000**

Contrato: **0020/2018** celebrado em **01/01/2018**

Valor do contrato: **R\$ 927.022,17** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **511,68** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD BR-376** Nº: **S/N**

Bairro: **COLONIA DONA LUIZA**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84043-450**

Coordenadas Geográficas: **-25,1107 x -50,0654**

Data de início: **02/10/2018** Conclusão efetiva: **02/04/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS**
FINALIDADES, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES, O QUAL ENGLOBA RECINTO DE MAMÍFEROS, RECINTO DE RÉPTEIS E RECINTO CERCADO DE CERVÍDEOS.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240006048/2024

22/08/2024 20:19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240006048

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 214003/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 214003/2024.

CAT nº 1720240006048 de 22/08/2024, página 2 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Capanema, 04 de julho de 2024.

ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS

O **CONSÓRCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUAÇU**, consórcio de sociedades, inscrito no CNPJ/MF sob nº 19.469.993/000173, com sede na rua Tupinambás, nº 1187, no município de Capanema (PR), por seu representante abaixo assinado, atesta para os devidos fins que a empresa **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA sob o nº 51928, tendo como responsável técnico pela prestadora de serviço o **Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz** portador da carteira profissional do CREA PR-103.027/D, Sob o CONTRATO 4600046773 - CETAS – IMPLANTA prestação dos serviços de engenharia e obra civil, com respectivo fornecimento de material para execução do centro de triagem de animais silvestres (CETAS) no município de Ponta Grossa, Paraná, construção civil citados abaixo.

ART nº: 20180145790

Execução do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), localizado no endereço Rodovia BR-376 S/N, Colônia Dona Luíza, no município de Ponta Grossa (com Latitude -25,110700 e Longitude -50,065400). Execução completa do recinto dos mamíferos com 10 jaulas e 10 cambiamentos e 5 antecâmaras, execução completa do setor de répteis e execução completa do recinto de cervídeos.

1	Serviços iniciais/Adm		
1.1	Abrigo provisório de madeira	m ²	35
1.2	Tapume em chapa de madeirite 14mm com pintura, altura = 2,20m	m ²	363
1.3	Locação de obra	m ²	564
1.4	Limpeza de terreno	m ²	7900
1.5	Ligação provisória de energia	vb	1
1.6	Ligação provisória de água	vb	1
1.7	Área de armazenamento de resíduos	vb	1
1.8	Concertina reforçada (sobre tapume metálico)	m	165
1.9	Caçamba de entulho com destinação	un	32
2	Movimento de terra		
2.1	Escavação mecânica com bota-fora em solo de 1a categoria	m ³	1.500
2.2	Compactação manual	m ²	564
3	Infraestrutura/Contenção		

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Ivo Hoffert Cruz Fortes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B9B8-4533-9CF2-EB43.

3.1	Arrasamento de cabeça de estacas	unid	74
3.2	Perfuração de estaca broca diâmetro 25cm	m	218
3.3	Perfuração de estaca broca diâmetro 40cm	m	257
3.4	Bobcat para auxílio na fundação	dia	5
3.5	Armadura de aço CA-50 (preço médio das bitolas)	kg	560
3.6	Armadura de aço CA-60 (preço médio das bitolas)	kg	21
3.7	Concreto estrutural dosado em central, fck = 25 Mpa	m ³	59
3.8	Bombeamento do concreto	m ³	59
3.9	Escavação manual	m ³	52
3.10	Lastro de brita, e=8cm	m ³	3
3.11	Fôrma com tábua para fundações, utilização 3x	m ²	107
4	Superestrutura		
4.1	Escoramento/Cimbramento	m ²	511,68
4.2	Escavação manual (baldrames)	m ³	51
4.3	Lastro de brita, e=8cm (baldrames)	m ³	3
4.4	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 3x	m ²	732
4.5	Armadura de aço CA-50 (preço médio das bitolas)	kg	2.425
4.6	Armadura de aço CA-60 (preço médio das bitolas)	kg	929
4.7	Concreto estrutural dosado em central, fck = 25 Mpa	m ³	45
4.8	Bombeamento de concreto	m ³	45
5	Instalações hidrossanitárias		
5.1	Materiais para instalações hidráulicas (tubos, conexões, registros, caixas d'água, caixas de inspeção, bebedouros, etc)	vb	1
6	Instalações elétricas/ lógica/telefone		
6.1	Materiais para instalações elétricas (conduítes, fiação, quadros, tomadas, interruptores, luminárias, etc)	vb	1
7	Paredes e painéis		
7.1	Alvenaria de blocos de concreto estruturais	m ²	913,1
7.2	Vergas e contra-vergas	vb	1
8	Esquadrias de madeira		
8.1	Esquadrias de madeira - portas	m ²	6,3
9	Esquadrias de alumínio		

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Ivo Hoffert Cruz Fortes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B9B8-4533-9CF2-EB43.

9.1	Esquadrias de alumínio – janelas e portas	m ²	11,32
10	Cercamento		
10.1	Cerca do terreno com tela de alambrado malha 50mm (com mourão de concreto, baldrame de sustentação e arame farpado na parte superior)	m	573,20
10.2	Cerca da área dos cervídeos com tela de alambrado malha 50mm (com mourão de concreto, baldrame de sustentação e arame farpado na parte superior)	m	132,88
10.3	Baldrame para cerca	m	706,08
11	Esquadrias de ferro		
11.1	Portas metálicas dos setores de cambiamentos e vivência de mamíferos e carnívoros.	Unid.	20,00
11.2	Execução de paredes de jaulas com tela soldada de malha 50x50mm específica, para recinto de mamíferos e carnívoros.	m ²	571,91
11.3	Execução de teto de jaulas com tela soldada de malha 50x50mm específica, para recinto de mamíferos e carnívoros.	m ²	128,36
12	Revestimentos de piso		
12.1	Piso cerâmico com rodapé	m ²	243,19
12.2	Piso de areia drenante (5cm brita 2, 5cm pedrisco, manta bidim e 5cm de areia)	m ²	103,6
12.3	Piso em concreto e=7cm	m ²	460,08
12.4	Piso zero (cimentado)	m ²	122,6
13	Revestimentos de parede e teto		
13.1	Chapisco	m ²	506,62
13.2	Emboço para parede interna	m ²	506,62
13.3	Azulejo	m ²	393,67
13.4	Forro em PVC	m ²	42,09
14	Pinturas		
14.1	Pintura látex PVA	m ²	243,36
14.2	Pintura acrílica externa	m ²	332,83
14.3	Textura acrílica parede externa	m ²	112,95
15	Cobertura		
15.1	Estrutura metálica biapoiada com vãos maiores que 6m para sustentação de telhado	m ²	435,32
15.2	Cobertura com telha metálica tipo "sanduíche" com EPS 50mm	m ²	400,88
15.3	Cobertura com telha translúcida	m ²	34,44

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Ivo Hoffert Cruz Fortes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://lziisign.com.br> e utilize o código B9B8-4533-9CF2-EB43.

15.4	Calhas e rufos	m	282,8
16	Impermeabilizações		
16.1	Impermeabilização de baldrame	vb	1
17	Paisagismo		
17.1	Grama São Carlos para recomposição	m ²	500
18	Limpeza de obra		
18.1	Limpeza final de obra	m ²	511,68

Serviços efetuados entre 02/10/2018 e 02/04/2019.

Ricardo Ivo Hoffert Cruz Fortes
Diretor Presidente, Técnico e Ambiental
Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu – CEBI

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Ivo Hoffert Cruz Fortes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zizisign.com.br> e utilize o código B9B8-4533-9CF2-EB43.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/B9B8-4533-9CF2-EB43> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B9B8-4533-9CF2-EB43



Hash do Documento

2B5A92C0C7DD8DAE81F8ECCAA11FFA2CCA0FE878464C4B00DEBB01244F7322BC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/08/2024 é(são) :

- ☒ Ricardo Ivo Hoffert Cruz Fortes (Signatário - Consorcio
Empreendedor Baixo Iguacu) - 041.632.286-75 em 21/08/2024
11:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 214003/2024.

CAT nº 1720240006048 de 22/08/2024, página 7 de 7



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252024166973

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

Registro.....: PR S3 129692-5

C.P.F.....: 048.446.399-35

Data Nasc.....: 24/03/1985

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 18/03/2009 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

•ART 8242921-1

Empresa.....: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

Endereço Obra: RUA FREDERICO LAMPE S N

Bairro.....: CRUZEIRO

89295 - RIO NEGRINHO

- SC

Registrada em: 19/04/2022

Baixada em.. 12/11/2024

Período (Previsto) - Início: 02/05/2022 Término.....: 31/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

EXECUCAO

INSTALACAO

LAJE PRE-FABRICADA

Dimensão do Trabalho ... 3.031,17 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 326,30 METRO(S) CUBICO(S)

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 2.455,89 METRO(S) QUADRADO(S)

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA

Dimensão do Trabalho ... 2.232,00 METRO(S)

EMBOCO

Dimensão do Trabalho ... 5.704,97 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO EM MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ... 1.209,91 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

MONTAGEM

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ... 1.991,30 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

IMPERMEABILIZACAO DE LAJE

Dimensão do Trabalho ... 471,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 4.975,22 METRO(S) QUADRADO(S)

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO RADIER

Certidão de Acervo Técnico nº 252024166973 emitida em 27/11/2024

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252024166973

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 74,40 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO DE JANELA DE ALUMINIO

Dimensão do Trabalho ... 177,68 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO DE GRANITO

Dimensão do Trabalho ... 26,51 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DO CMEI ALGODAO DOCE COM AREA DE 2 391 00M2 EM RIO NEGRINHO

SC

•ART 9410675-1

Empresa.....: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

Endereço Obra: RUA FREDERICO LAMPE S N

Bairro..... CRUZEIRO

89295 - RIO NEGRINHO

- SC

Registrada em: 05/08/2024

Baixada em.. 12/11/2024

Período (Previsto) - Início: 02/05/2022 Término.....: 31/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8242921-1

Profissional: 129692-5 CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ... 2.391,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ... 2.391,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ... 2.391,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ... 5,00 PONTO(S)

FORRO DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ... 206,37 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE GRADE

Dimensão do Trabalho ... 129,52 METRO(S)

CALHA

Dimensão do Trabalho ... 132,15 METRO(S)

RUFO

Dimensão do Trabalho ... 75,96 METRO(S)

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 744,43 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO**MONTAGEM**

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ... 349,26 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA

Dimensão do Trabalho ... 2.391,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

Dimensão do Trabalho ... 2.391,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252024166973 emitida em 27/11/2024

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252024166973

Atividade concluída

CONSTRUCAO DO CMEI ALGODAO DOCE COM AREA DE 2 391 00M2 EM RIO NEGRINHO
SC 1 209 91M2 DE PISO EM GRANITINA E 1 991 30M2 DE COBERTURA COM TELHA METALICA

•ART 9587762-6

Empresa.....: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

Endereço Obra: RUA FREDERICO LAMPE S N

Bairro..... CRUZEIRO

89295 - RIO NEGRINHO

- SC

Registrada em: 26/11/2024

Baixada em.. 27/11/2024

Período (Previsto) - Início: 02/05/2022 Término.....: 31/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8242921-1

Profissional: 129692-5 CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

EXECUCAO**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ... 73,70 METRO(S) CUBICO(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 1.636,80 QUILOGRAMA(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 75,38 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ... 1.468,19 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 1.468,19 METRO(S) QUADRADO(S)

CHAPISCO

Dimensão do Trabalho ... 5.552,97 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 19,60 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ... 4,00 UNIDADE(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ... 7,00 UNIDADE(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ... 9,00 UNIDADE(S)

SC CONSTRUCAO DO CMEI ALGODAO DOCE COM AREA DE 2 391 00M2 EM RIO NEGRINHO

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400148979, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 252024166973 emitida em 27/11/2024



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024166973
Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico n. 252024166973
27/11/2024, 11:03:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400148979
CAT nº 252024166973 de 27/11/2024, página 4 de 15



Certidão de Acervo Técnico nº 252024166973 emitida em 27/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA 129.692-5-SC, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, prestou, de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho (CNPJ: 83.102.756/0001-79) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº62/2022.
2. Objeto do Contrato: Construção da Creche CMEI Algodão Doce, Bairro Cruzeiro, município de Rio Negrinho.
3. Endereço da obra: Rua Frederico Lampe, s/n – Cruzeiro – Rio Negrinho/SC.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-SC sob o nº135.951-7.
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Negrinho.
6. ARTs nº 8242921-1, 9410675-1 e 9587762-6.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA 129.692-5-SC.
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.
EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	M²	2.391,00
INFRAESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA INFRA-ESTRUTURA	M³	73,70
ESTACA ESCAVADA MOLDADA IN-LOCO EM CONCRETO ARMADO - DIÂM. 30cm - Profundidade de cada estaca = 6,00m	M	2232,00
BLOCO DE CONCRETO ARMADO fck 25Mpa - COMPLETA	M³	50,60
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO Fck 20Mpa - COMPLETA	M³	23,10
LASTRO MANUAL COM BRITA NOS BLOCOS, VIGAS BALDRAME – h=10CM	M³	0,98
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M³	74,40
CONCRETAGEM DE RADIER, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	74,40
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	1636,80
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	471,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

SUPRAESTRUTURA		
PILAR DE CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FORMA, CONCRETO, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFORMA	M³	74,20
VIGA EM CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FORMA, CONCRETO, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFORMA	M³	177,30
LAJES PRÉ FABRICADAS TRELIÇADAS – COM ESCORAMENTO, FORMA, CONCRETO, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO, CURA, DESFORMA	M²	3031,17
ESCADA DE CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FORMA, CONCRETO, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFORMA.	M³	1,10
PISO		
PISO EM CONCRETO	M2	744,43
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2455,89
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	19,60
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1110,73
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2544,76
EMBOÇO COM 20mm DE ESPESSURA	M2	3655,49
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1897,48
EMBOÇO PARA TETO COM 20mm DE ESPESSURA	M2	1897,48
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1897,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1468,19
TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	523,11
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1468,19
PROJETO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	349,26
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1468,19
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	75,96
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	132,15
ACABAMENTOS		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3642,71
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4975,22
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4975,22
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR A DEFINIR, E= *8* MM	M2	1209,91
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	658,28
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M²	26,51
ESQUADRIAS		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E	M2	134,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,96
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,00
JANELA VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO PINTADO	M2	24,72
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COMPLETA	M²	2.391,00
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	91,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	313,80
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	104,34
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA,	UN	5,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	181,33
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	119,81

4

Prefeitura Municipal de Rio Negrinho

Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque, 200 – Centro Cívico – Rio Negrinho/SC

CNPJ: 83.102.756/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	7,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	95,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	13,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	2,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,5 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	26,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, DIMENSÕES 40 X 30 CM, SUSPENSO, COM MEIA COLUMNA, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir o código QR impresso na CAT
vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400148979
CAT nº 252024166973 de 27/11/2024, página 10 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR 50X40X30 EM AÇO INOXIDÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	30,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	7,00
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	7,00
TANQUE 10.000 L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
TANQUE 5.000 L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
TANQUE 15.000 L FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM	UN	5,00
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	156,81
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	45,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,27
JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	11,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400148979 CAT nº 252024166973 de 27/11/2024, página 11 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	11,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28,00
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA	M²	2.391,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	6,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	465,00
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	310,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	215,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	242,00
CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	140,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7555,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	720,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3310,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50mm COM JUNÇÕES E SUPORTE A 10cm DA LAJE	M	144,50
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	51,00
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	147,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10,00
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	35,00
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	177,00
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	17,00
PLAFON LED DE SOBREPOR 4000K - 9W 15X15	UN	48,00
PLAFON LED DE SOBREPOR 4000K 18W 30X30	UN	87,00
LUMINÁRIA TUBULAR DE LED 36W	UN	26,00
REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 2000W	UN	3,00
ACESSÓRIOS		
FORRO EM MADEIRA DE LEI	M2	206,37
GRADE DO TIPO NYLOFOR H=2.03M	M	129,52
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
SISTEMA COMPLETO PCIP	M²	2.391,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	4,00
HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	125,69
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

83.102.756/0001-79

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS EMBUTIDOS	UN	2,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 400 LUMENS FAROIS EMBUTIDOS	UN	3,00
BLOCO AUTONOMO DE SAÍDA 50X32	UNIDADE	2,00
PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE 50X32	UNIDADE	9,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	M²	2.391,00
LIMPEZA FINAL DE OBRA	UN	1,00

9. Período de execução dos serviços: 02/05/2022 à 25/10/2024.

Rio Negrinho, 12 de novembro de 2024.



Beatriz Neumann – CAU 266431-3

Fiscal do Contrato

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400148979 CAT nº 252024166973 de 27/11/2024, página 15 de 15





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: **1707310530**

Registro: **PR-103027/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20153528887** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2015 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: **77.902.914/0001-72**

Rua: **RUA PADRE SALVADOR Nº: 875**

Complemento: **Bairro: SANTA CRUZ**

Cidade: **GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430**

Contrato: **11/2015 celebrado em 15/09/2015**

Valor do contrato: **R\$ 2.777.983,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **2.208,50** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PR 153 Nº: KM 07**

Bairro: **RIOZINHO**

Cidade: **IRATI**

UF: **PR**

CEP: **84500-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/09/2015** Conclusão efetiva: **28/07/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO**
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM LAJE TRELIÇADA E LAJE ALVEOLAR PRÉ-MOLDADA.
CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO TOTAL.
REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO CERÂMICO TOTAL.
EXECUÇÃO DE FOSSO PARA ELEVADOR E INFRA-ESTRUTURA CIVIL.
COBERTURA, ESCADA DE EMERGÊNCIA E MARQUISE METÁLICAS.
PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA.
INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS.
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIAS.
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO.





Número da ART: 1720195387442 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/11/2019 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: 77.902.914/0001-72

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015 Vinculado a ART: 20153528887

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

CNPJ: 77.902.914/0001-72

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 2208,5 M2; **2- Execução** Execução de obra de rede de hidrantes, 4 PONTO; **3- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 2208,5 KM2; **4- Execução** Execução de montagem de lajes pré-fabricadas, 2208,5 M2; **5- Execução** Execução de obra de cabeamento por meios ópticos, 66 PONTO; **6- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 720 M2; **7- Execução** Execução de obra de estrutura de materiais mistos, 2208,5 M2; **8- Execução** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 77,1 M3; **9- Execução** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico, 2208,5 M2; **10- Execução** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 2208,5 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 2208,5 M2; **12- Execução** Execução de obra de sistema de água potável, 2208,5 M2; **13- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2208,5 M2; **14- Execução** Execução de obra de instalações telefônicas internas, 2208,5 M2; **15- Execução** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 2208,5 M2

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007766/2021

28/12/2021 07:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 361346/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Guarapuava, 26 de janeiro de 2021.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO inscrita no CNPJ 77.902.914/0001-72, atesta que a empresa **IMPLANTA** Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., executou a obra objeto do processo licitatório **Concorrência Pública CC 17/2014: Construção do Prédio para Biblioteca do Campus Irati – CONVÊNIO 781220/12 – FNDE**.

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 Dados da Obra

- Contrato: nº 11/2015 de 31/07/2015.
- Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida / Riozinho,
- Irati - PR, CEP 84505-677
- Bairro Riozinho - Irati - PR
- Período de execução: **14/09/2015 a 22/04/2020** (*recebimento provisório*) e **28/07/2020** (*recebimento definitivo*);
- ART nº **20153528887** e ART nº **1720195387442** de Execução de Obras.
- ART nº **1720201143236** de Execução de Instalação de Elevador.
- ART nº **1720203443091** de Execução de Instalação e montagem de instalações elétricas de média tensão.
- Área a construir: 2.208,50m² - 03 pavimentos;
- Valor do Contrato: **R\$ 2.777.983,71**;

1.2 Dados do Contratante

- Razão Social: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
- CNPJ: 77.902.914/0001-72;

1.3 Dados da Contratada

- Razão Social: IMPLANTA Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda.;
- CNPJ: 13.486.362/0001-86;

1.4 Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ;
- Formação profissional: Engenheiro Civil;
- Crea: PR-103.027/D.

1.5 Descrição dos Serviços Relevantes.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QNTDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	40,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	720,00
1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	996,41
1.5	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	144,49
2 INFRAESTRUTURA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE PEDRA DE MÃO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	231,30
2.2	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	231,30
2.3	ESGOTAMENTO MANUAL DE ÁGUA DE CHUVA OU LENÇOL FREÁTICO ESCAVADO	M3	231,30
2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCX=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	77,10
2.5	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 DIAM. 16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	4249,20
2.6	ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1837,10
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMADAS	M2	108,00
2.8	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	86,70
2.9	LASTRO DE BRITA	M3	2,16
3 SUPRAESTRUTURA			
3.1	CONCRETO USINADO FCX=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	311,40
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 18 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	2962,30
3.3	ARMAÇÃO AÇO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	13380,50
3.4	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 DIAM. 16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2227,50
3.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	3559,60
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAPC/CONC FCX=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	500,00
3.7	LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA P/ PISO, LP 20 SOBRECARGA 525KG/M², VÃOS ATÉ 7,50M	M2	1649,22
4 COBERTURA			
4.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOIRAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METÁLICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	720,00
4.2	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	720,00
4.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR - INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	46,55
4.4	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	104,96
4.5	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	241,20
4.6	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	20,52
4.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	96,65
5 ALVENARIA			

5.1	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1946,06
5.2	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	119,00
5.3	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA C/M/CA/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	18,72
6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4130,12
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4130,12
6.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3726,61
6.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	685,98
6.5	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2160,00
6.6	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2160,00
6.7	REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, e=5mm TRACO 1:3	M2	2160,00
7	REVESTIMENTO DE PISOS		
7.1	REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM	M2	2160,00
7.2	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	2118,96
7.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	3701,34
7.4	PISO DE GRANITO AMENDOA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/ CAL/ AREIA, TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	43,61
7.5	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	11,40
7.6	PEITORIL DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	162,60
7.7	EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCM=12 MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM	M2	276,69
7.8	LASTRO DE BRITA	M3	49,82
7.9	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	57,60
8	DIVISÓRIAS		
8.1	DIVISÓRIA TIPO MDF REVESTIDA COM FÓRMICA. INCLUI PORTAS C/ FERRAGENS (TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO) - BWC H=1,90 A 20CM DO PISO	M2	60,42
8.2	PÉ GRANITO COR AMENDOA e=3cm H=25cm P/ APOIO DIVISÓRIA, INCL. COLOCAÇÃO -BWC	M2	3,96
8.3	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MILO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO DO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	417,77
8.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	28,00
8.5	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	56,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
	MADEIRA		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, C/ VISOR DE VIDRO, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA	UN	6,00
9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
9.3	BARRA 40CM RETA P/ PORTA DE BANHEIROS PARA P. E. D. VIDRO TEMPERADO	UN	12,00
9.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE GIRO OU DE CORRER, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	26,46
9.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, 1 FOLHA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	3,36

9.6	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	136,20
9.7	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS	M2	33,84
9.8	JANELA DE VIDRO TEMPERADO FIXO/MAXIMO-AR, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS	M2	116,10
9.9	CONJUNTO DE BARRA ANTI-PÂNICO COM FECHADURA EXTERNA E MOLA REGULADORA PARA PORTA DE GIRO COM DUAS FOLHAS	UN	4,00
	FERRAGENS		
9.10	ALCAPAO EM FERRO 0,70X0,70M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
9.11	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	38,40
9.12	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	18,00
9.13	BARRA APOIO 80CM RETO P/ PORTADOR DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	12,00
10	PINTURA		
	ESQUADRIAS		
10.1	PINTURA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS, C/ 1 DEMÃO DE ZARÇAO P/ CORRIMÃO	M2	38,40
10.2	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	65,52
	ALVENARIA E LAJE		
10.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	2311,15
10.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	1415,46
10.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMÃOS	M2	2311,15
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITRON OU EQUIVALENTE	UN	18,00
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EXTINTORES, HIDRANTES SAÍDA, ETC)	M2	30,00
11.3	EXTINTOR INCENDIO TI PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.4	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
11.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	OBSERVAÇÃO: HIDRANTES DUPLOS NOS PAVIMENTOS E UM HIDRANTE DE PASSEIO		
11.6	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	3,00
11.7	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNITRON OU EQUIVALENTE	UN	6,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	APARELHOS E METAIS - OBSERVAÇÃO DEVERÁ SER UTILIZADA LOUÇA BEGE C/ EXCEÇÃO DO TANQUE (PARA ÁGUA DE REUSO)		
12.1	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	UN	2,00
12.2	CISTERNA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	UN	1,00
12.3	ABERTURA POÇO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE ATÉ 5M	M	2,00
12.4	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	1,00
12.5	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.6	PAPELEIRA DE LOUÇA BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
12.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	11,16
12.8	LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	6,00
12.9	LAVATORIO LOUÇA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO	UN	18,00
12.10	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,60

12.11	VASO SANITARIO SIFONADO PARA DEFICIENTE FISICO EM LOUCA BEGE PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.12	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.13	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.15	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.16	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,25
12.17	RODAPIA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	2,40
12.18	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.19	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.20	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
12.21	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.22	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.23	PORTA PAPEL TOALHA (FOLHAS INDIVIDUAIS DESCARTAVEIS)	UN	12,00
12.24	SABONETEIRA LIQUIDA C/ SUPORTE DE PAREDE	UN	12,00
12.25	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO DE VALVULA DE DESCARGA - DOCOL OU SIMILAR	UN	21,00
12.26	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL. ACESSORIOS DE FIX. FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO	UN	1,00
	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.27	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.28	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.29	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
12.30	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.31	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.32	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.33	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
12.34	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.35	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.36	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
12.37	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	56,20
12.38	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.39	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,00
12.40	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.41	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.42	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.43	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.44	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.45	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.46	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.47	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.48	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00

12.49	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.50	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.51	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.52	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.53	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.54	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.55	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	158,00
12.56	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,80
12.57	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	91,70
12.58	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,70
	ESGOTO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.59	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
12.60	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.61	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
12.62	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.63	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
12.64	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
12.65	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.66	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.67	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
12.68	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
12.69	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
12.70	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
12.71	JUNÇÃO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12.72	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
12.73	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.74	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.75	TE SANITÁRIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.76	TE SANITÁRIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.77	TE SANITÁRIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.78	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	118,00
12.79	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,00
12.80	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,80
12.81	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115,00
	VENTILAÇÃO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.82	TE SANITÁRIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.83	TE SANITÁRIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.84	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,00
12.85	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,00
	ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.86	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00

	CAIXAS		
12.87	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UN	11,00
12.88	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13	INST. ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E CABEAMENTO ESTR.		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16490,00
13.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2000,00
13.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
13.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
13.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
13.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
13.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
13.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00
13.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3210,00
13.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	389,00
13.11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00
13.12	OUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.13	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSÃO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO.	UN	2,00
13.14	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.15	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.16	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.17	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.18	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	556,00
13.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	8,00
13.20	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	460,00
13.21	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
13.23	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
13.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.25	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.26	INTERRUPTOR 2 TECLAS (1 TECLA PARALELO+ 1 TECLA SIMPLES) DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.27	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.28	MÃO FRANCESA PLANA	UN	12,00
13.29	CRUZETAS DE CONCRETO PADRÃO COPEL/CFO C/ PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	7,00
13.30	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.31	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.32	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.33	TOMADA 2P+T 15A, 250V P/PLUGUE, C/ PLACA DE LATÃO E TAMPA UNHA P/ PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00

13.34	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL DU EQUIV	UN	148,00
13.35	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL DU EQUIV	UN	4,00
13.36	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS	UN	8,00
13.37	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
13.38	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.39	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.40	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2T (1 TECLA SIMPLE + 1 TECLA PARALELA) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.41	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.42	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 3T (2 TECLAS PARALELAS + 1 TECLA SIMPLES) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.43	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W - TIPO ARANDELA	UN	23,00
13.44	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	UN	44,00
13.45	RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.46	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, COM ALETAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	380,00
13.47	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.48	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.53	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.54	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.55	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	78,00
13.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
13.59	RAMAL MULTIPLEX (QUADRUPEX) DE ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTO PVC, # 120(70) MM²	M	22,00
13.60	CAIXA DE LIGAÇÃO ALUMÍNIO P/ ELETRODUTOS 100X50mm (4X2") - PARA TOMADAS DE PISO	UN	11,00
13.61	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 40A	UN	1,00
13.62	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS, UNIPOLAR, 40KA/ 275V (3FASES+NEUTRO)	UN	4,00
13.63	DUITO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM RIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXÕES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.64	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
13.65	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00
13.66	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	15,00

	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO		
13.67	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	6,00
13.68	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	8,00
13.69	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
13.70	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO, 30X30X10CM, C/ BARRAMENTO DE COBRE DE DIMENSÕES MÍNIMAS 20X6X0,6CM MONTADO SOBRE ISOLADORES	UN	1,00
13.71	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.72	PARA - RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
	AR CONDICIONADO		
13.73	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU FR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
13.74	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
13.75	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,00
13.76	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00
13.77	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	20,00
13.78	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXÕES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.79	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
13.81	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00
13.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
13.83	PATCH CABLE PARA 24 POSIÇÕES	UN	1,00
	CABO UTP MULTI-LAN 24AWG 4 PARES CAT. 5E	M	2000,00
	CONECTOR RJ45 (FÊMEA), PARA LÓGICA	UN	80,00
	ESPELHO PLÁSTICO RJ11/RJ45 2x4", 2 SAÍDAS	UN	80,00
	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO/SUSTENTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM POSTE	PC	2,00
	ANEL GUIA PARA INSTALAÇÃO EM QUADRO TELEFÔNICO	PC	9,00
	BANDEJA 19" - FIXAÇÃO FRONTAL	PC	3,00
	BLOCO DE CONEXÕES PARA TELEFONIA, PARA 10 PARES (M10-B)	PC	5,00
	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO C/ 04 FIBRAS, USO INTERNO/EXTERN/AÉREO/SUBTERRÂNEO	M	130,00
	CORDÃO ÓPTICO - DUPLEX -MM - 62,5/125 - 2,5 MT5	PC	19,00
	DESPESAS COM EQUIPE PARA FUSÃO E MONTAGEM E TESTES DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO DESLOCAMENTO, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E DEMAIS DESPESAS	UN	1,00
13.84	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO ATÉ 6 FIBRAS, TIPO SC, PARA RACK 19", COMPLETO COM ADAPTADORES ÓPTICOS, FIG TAIL, SUPORTE METÁLICO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	3,00
	FORNECIMENTO DE PROJETO AS-BUILT (COMO CONSTRUÍDO)	UN	1,00
	GUIA DE CABOS 1U - FECHADO	PC	8,00
	INSTALAÇÃO DE RAMAL DE FIBRA DE RAMAL DE FIBRA ÓPTICA E CABO TELEFÔNICO PARA ATENDIMENTO AO NOVO EDIFÍCIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO AÉREA E EMBUTIMENTO EM ELETRODUTOS	UN	1,00
	MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS DESTINADOS A CONECTORIAÇÃO OU FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ESTA FINALIDADE	UN	1,00
	PATCH CORDS DE 1,5M	PC	66,00
	PATCH PANEL COM 24 TOMADAS RJ 45 CAT. 5E	PC	2,00
	RACK 16U, 19", COM PORTA DE ACRÍLICO E FECHADURA COM CHAVE	PC	1,00
	RÉGUA DE TOMADAS 19", COM 05 TOMADAS 2P+T, PARA RACK	PC	2,00
	SWITCH (10/100/1000) BASE TX - 24 PORTAS GERENCIÁVEL (VOZ E DADOS) 25 10	PC	2,00

	TERMINADOR ÓPTICO 4 FIBRAS	PC	1,00
	UNIDADE DE VENTILAÇÃO P/ RACK - 2 VENT.	PC	1,00
	MISCELÂNEAS:		
	DESPESAS COM LUVAS E CURVAS DE ELETRODUTOS, ANILHAS, ABRAÇADEIRAS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, BUCHAS, CONTR-BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FITAS DE AMARRAÇÃO, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	UN	1,00
	MÃO DE OBRA COM: ACESSÓRIOS DE ELETRODUTOS, BOMES DE CONEXÃO, ANILHAS, IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS E CABOS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, PARAFUSOS E PORCAS, KIT PORCA E GAIOLA, FITA DE AMARRAÇÃO, FITA ISOLANTE, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	UN	1,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS PARA 3 PARADAS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM ACESSIBILIDADE.	UN	1,00
14.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO DE PISO EM PLENO FUNCIONAMENTO	UN	6,00
14.3	ESCALA DE EMERGÊNCIA METÁLICA EXTERNA	UN	1,00
14.4	MARQUISES EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA	M2	59,50
14.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	200,00
14.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	100,00
14.7	MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPa, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	50,00
14.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2208,50

Para tanto, atestamos que os serviços acima descritos e anotados nas referidas ART's foram executados pela empresa contratada.

Eng. Civil Jackson Luiz Zanona
CREA-PR-153.558/D

Jackson Luiz Zanona
ASSESSOR TÉCNICO
PORT 01/2020-GRUNICENTRO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230004881

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: **1707310530**

Registro: **PR-103027/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720230253605** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **11/01/2023** Baixada em: **04/09/2023** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA.** CNPJ: **19.280.828/0001-79**

Rua: **AV MANOEL RIBAS Nº: 84**

Complemento: **Bairro: SAO FRANCISCO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80510-020**

Contrato: **18.025** celebrado em **13/11/2019** Vinculado a ART: **1720225540413**

Valor do contrato: **R\$ 1.125.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R VIA VENETO Nº: 156**

Bairro: **SANTA FELICIDADE**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **82020-470**

Coordenadas Geográficas: **-25,4078 x -49,322743**

Data de início: **01/12/2019** Conclusão efetiva: **30/11/2020**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA.**

CNPJ: **19.280.828/0001-79**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 786,8 M2

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004881/2023

14/09/2023 21:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 261025/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, prestou, de forma satisfatória, para a A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA (CNPJ: 19.280.828/0001-79) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº18.025.
2. Objeto do Contrato: Construção de Lojas Comerciais, Bairro Santa Felicidade, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Rua Via Vêneto, 186 – Santa Felicidade – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA.
6. ART nº: 1720230253605.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D.
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.
1	Pessoal de obra		
1.1	Engenheiro	ms	11,00
1.2	Mestre-de-obras	ms	11,00
1.3	Almoxarife/Operador grua	ms	8,00
1.4	Estagiário/Auxiliar engenharia	ms	10,00
1.5	Serventes fixos de obra - limpeza, carga/descarga, betoneira, transporte de materiais	ms	11,00
2	Serviços iniciais/Adm		
2.1	Abrigo provisório de madeira	m²	80,00
2.2	Tapume metálico	m²	125,84
2.3	Locação de obra	m²	235,19
2.4	Limpeza de terreno	m²	770,00
2.5	Ligação provisória de energia	vb	1,00
2.6	Ligação provisória de água	vb	1,00
2.7	Demolição e bota fora de edificações existentes	m²	120,00
2.8	Área de armazenamento de resíduos (PGRCC)	vb	1,00
2.9	Concertina	m	49,30
2.10	Locação de betoneira	mês	11,00
2.11	Locação de minigrua	mês	6,00